

Comune di Sinnai - Settore LL.PP.

Articolo 82, comma 3 del Decreto legislativo n. 163/2206 e s.m.i.

Allegato "A" al Verbale di Gara d'Appalto mediante Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di:

Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'edificio scolastico Piazza Scuole"

Dati Pratica Amministrativa

Fascicolo Archivio LL.PP. N°	747
Progettista dell'opera:	

Offerte ammesse N°	10	Media offerte valide M1 =	23,034%
10% Offerte ammesse	1,0	Scarto aritmetico medio M2 =	0,273%
(Arrotondato unità sup.) N°	1	Soglia di anomalia M1+M2 =	23,307%
		Prima migliore offerta =	23,230%
		Seconda migliore offerta =	23,134%

Offerta Sopra il MILIONE DI EURO (Verificare off. and	NO
Offerta Sotto IL MILIONE DI EURO (esclusione auton	SI
N° Off. Valide < 10 - (Verificare le offerte anomale)	
N° Off. Valide >= 10 - (Esclus. autom. off. anomale)	

A - Base d'appalto (€)	€ 199.387,70
B - Per lavori (€)	€ 167.423,57
C - Per la sicurezza (€)	€ 31.964,13
D - Aggiudicaz. 1^ migliore offerta (Ribasso):	23,230%

Ditta:	SARDA CANTIERI 2000 s.r.l.
E - Importo netto contrattuale	
E=[B x (1-D)+C] =	160.495,20

OFFERTE: Immettere in ordine casuale il nominativo delle Imprese e l'offerta % in lettere.
Selezionare le celle nel riquadro e cliccare su Dati, Ordina, Ribasso%, decrescente.

N°	Imprese ammesse alla gara (in ordine di ribasso decrescente)	Prezzo (Euro)	Ribasso (%)	Offerte considerate (Ribasso %)	Ribassi oltre la media (Rib > M1)	Scarti dalla media M1 (Rib - M1)	Offerte anomale (>=Soglia)	Offerte non anomale	Off. Anomale riverificate: se congrue digitare 1	Offerte Valide (Ribasso %)
1	BARRUI ANTONIO	€ 155.487,57	26,221%	N.V. x ecc.						
2	BUCCELLATO S.R.L.	€ 159.949,40	23,556%	23,556%	0,236	0,522%	23,556%			
3	SARDA CANTIERI 2000 s.r.l.	€ 160.495,20	23,230%	23,230%	0,232	0,002		23,230%		23,230%
4	AGORA' COSTRUZIONI S.R.L.	€ 160.655,93	23,134%	23,134%	0,231	0,001		23,134%		23,134%
5	IN.CO. S.R.L.	€ 160.880,28	23,000%	23,000%				23,000%		23,000%
6	MODERNA COSTRUZIONI 85	€ 160.917,11	22,978%	22,978%				22,978%		22,978%
7	SO.GE.MA Costruzioni s.r.l.	€ 161.138,11	22,846%	22,846%				22,846%		22,846%
8	MASCIA ERCOLE	€ 161.243,59	22,783%	22,783%				22,783%		22,783%
9	LA NUOVA A.S. COSTRUZIONI S.R.L.	€ 161.308,88	22,744%	22,744%				22,744%		22,744%
10	LABORATORIO DI RESTAURO di Asu	€ 162.668,36	21,932%	N.V. x dif.						